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SOCIETA’ APPALTANTE:

Societa Vicentina Trasporti a r.l. — viale Milano 78 — 36100 Vicenza tel. 0444223111 — fax
0444327422 ~ e- mail : svt@svt.vi.it — pec : svt@legalmail.it — sito: www.svt.vi.it, codice fiscale e
partita IVA 03419220243, di seguito denominata SVT Srl.

Art. 1. Definizioni

Nel testo del presente Capitolato Speciale d’Appalto:

- il termine “Stazione Appaltante “ o "SVT" designa la Societa Vicentina Trasporti ar.l.
- il termine “Fornitore” o “Aggiudicatario” designa la ditta aggiudicataria dell'appailto.

Art. 2. Osservanza di leggi e regolamenti
L'Aggiudicatario & tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento
dellaggiudicazione dell'appalto, oltre a quelle stabilite nel capitolato, tra cui si ricordano in
particolare:
e D.Lgs. n. 50/2016 — codice degli appalti e s.m.i.
e D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006” per
le parti non abrogate
e il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.
145, per la parte ancora in vigore
e tutte la normativa relativa alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le
disposizioni sulle assunzioni obbligatorie
e D.Lgs. n. 81/2008 ~ sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro

Art. 3. Oggetto dei lavori e importo a base d’asta
1. L'appalto ha per oggetto i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale presso i depositi

di SVT, da eseguirsi secondo le modalita, termini e condizioni degli elaborati progettuali costituiti
da:

1. Capitolato Speciale d’Appalto parte amministrativa,
2. Capitolato Speciale d’Appalto parte tecnica

3. Planimetrie

4. Computo Metrico Estimativo

5. Duvri

2. L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad euro 22.838,24 |VA esclusa
definito dalla seguente tabella

Importi in euro a corpo a misura totale
1 Lavori soggetti a ribasso 0,00 € 22.538,24 € 22.538,34
2 Oneri di sicurezza da € 300,00 € 0,00 € 300,00
interferenza non soggetti a
ribasso
IMPORTO TOTALE APPALTO  (1+2) € 22.838,34

3. Allinterno dell'importo a base d’asta dei lavori sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese
nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione
appaltante nelle seguenti misure:

a) Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri
previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'Utile e delle
Spese generali): incidenza del 22%
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b) Costi di sicurezza aziendali propri dell’appaltatore: incidenza del 2 %;
¢) incidenza delle spese generali: 13 %;
d) incidenza dell’'Utile di impresa: 10 %.

4. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del codice dei contratti pubblici e
dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi
di sicurezza aziendali sopra indicati sono ritenuti congrui.

Art. 4. Criterio di Aggiudicazione

L'appalto viene affidato ai sensi dellart. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, e viene
aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016,
determinato mediante offerta a prezzi unitari.

L'offerta economica sara espressa a prezzi unitari mediante compilazione del Modulo offerta
predisposto da SVT.

L’aggiudicazione avverra a favore del concorrente che avra offerto il prezzo pit basso.

Art. 5. Modalita di consegna e tempo utile per 'ultimazione lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell'esecutore.

| lavori saranno effettuati secondo un cronoprogramma concordato con la Direzione Lavori. Tale
cronoprogramma verra redatto tenuto conto dell’landamento stagionale e delle relative condizioni
climatiche nonché della necessaria organizzazione logistica dei mezzi presso i depositi di SVT .

I tempi di esecuzione vengono fissati come segue :
- Massimo 5 giorni lavorativi per il deposito di Vicenza
- Massimo 2 giorni lavorativi per ognuno dei restanti depositi.

| lavori dovranno tassativamente essere ultimati entro il termine massimo del 31/07/2019.

Art. 6. Sospensioni e proroghe

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola
d'arte, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale sentito 'appaltatore; nessun indennizzo spetta allappaltatore per le
sospensioni di cui al presente articolo.

A seguito di formale richiesta da parte delllmpresa, in presenza di maggiori oneri imprevisti, a
discrezione della Direzione dei Lavori possono essere concessi dei periodi di proroga.

Art. 7 Qualita e provenienza dei materiali

| materiali da impiegare per il presente appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a
quanto stabilito nelle normative e regolamenti ufficiali vigenti in materia; dovranno inoltre
rispondere alle caratteristiche indicate nelle specifiche Norme Tecniche vigenti in materia.

Tutti i materiali necessari per I'appalto perverranno da quelle localita che il fornitore riterra di sua
convenienza purché, a giudizio insindacabile della Committenza, siano riconosciuti delle migliori
qualita e rispondano ai requisiti voluti per la migliore riuscita delle opere alla cui esecuzione sono
destinati, salvo quanto eventualmente precisato in merito all'origine dei materiali stessi.
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In ogni caso i materiali, prima dello scarico nei luoghi ove ne sia stata richiesta la fornitura,
dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Committenza, allesame della quale il
Fornitore deve preventivamente presentarli, facendosi carico di tutte le spese e prestazioni
occorrenti per le prove e per i controlli che la Committenza stessa giudichera necessari, al fine di
accertarsi che i materiali soddisfino i requisiti richiesti.

Quando la Committenza avra rifiutato qualsiasi provvista perché ritenuta non idonea, il Fornitore
dovra sostituirla con altra che abbia i necessari requisiti e i materiali rifiutati dovranno essere
immediatamente allontanati a sua cura e spese, anche se gia scaricati.

Art. 8. Conto finale e accertamento della regolare esecuzione

Il termine entro il quale sara effettuata la contabilita finale e certificata la regolare esecuzione &
fissato in 60 gg dalla data di ultimazione dei lavori.
Verra redatta contabilita separata per ogni sito.

Art. 9. Penali

Per il ritardato avvio od ultimazione dei lavori rispetto alla tempistica stabilita la penale viene
stabilita, per ogni giorno di ritardo, pari al’0,5 % (zero virgola cinque per cento) dell'importo
contrattuale.

L'importo massimo delle penali applicabili sara pari al 10% dell'importo contrattuale.

Nel caso in cui I'importo totale delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale, SVT si riserva di
procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso di prolungati o ingiustificati ritardi, la Stazione Appaltante si riserva, previa formale
contestazione all'ilmpresa da parte del Direttore dei Lavori, di procedere alla risoluzione del
contratto ai sensi dell'art. 108 comma 4 del codice dei contratti pubblici.

Art. 10. Cauzioni ed altri oneri

Sono a carico della ditta Aggiudicataria:

1. la cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto, stabilita in misura pari
al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale, di cui all’art. 103 comma 1 e con le modalita di
cui all'art. 93 comma 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 ;

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del codice dei contratti pubblici, I'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima
della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia
di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori La somma assicurata
per le opere & pari allimporto contrattuale e per la sezione R.C.T. & stabilita in € 500.000,00
(euro cinquecentomila/00);

3. nel caso in cui l'impresa sia titolare di una polizza generica di responsabilita civile verso terzi
con massimali adeguati, potra essere prodotta la suddetta polizza in alternativa alla polizza di
cui al punto 2 che precede;

4. tutti gli oneri assicurativi obbligatori nei confronti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 105,
comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11. Comunicazioni e referenti

L'Aggiudicatario si obbliga a fornire a SVT prima dell'avvio del contratto il nominativo ed i
riferimenti (telefono, mail e fax) del proprio referente R.G.C. (responsabile generale del contratto)
ed eventuale sostituto in caso assenza.
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SVT indichera all'Aggiudicatario il nominativo e relativo recapito del Direttore lavori con il quale
I'aggiudicatario dovra coordinarsi.

Art. 12 Prezzi
L'importo  contrattuale sara determinato sulla base dellimporto complessivo offerto
dall'Aggiudicatario mediante compilazione del Modulo di offerta in sede di gara.

| prezzi unitari offerti costituiranno i prezzi contrattuali; essi s'intendono onnicomprensivi di tutte le
attivita e di tutte le spese, nessuna esclusa.

| prezzi indicati in offerta saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. E' esclusa
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice
civile.

Art. 13 Varianti — Determinazione nuovi prezzi
Eventuali modifiche o varianti al contratto potranno essere ammesse esclusivamente entro i limiti e
alle condizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto non
saranno riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra
contrattuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della Direzione Lavori,
recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP.

Qualora per esigenze della Societa appaltante si rendesse necessaria la fornitura di prodotti e/o
lavorazioni non compresi nel progetto, si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi mediante
raffronto con quelli presenti nell’elenco di progetto, o in mancanza di riferimenti, ragguagliandoli a
quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto ovvero in base alle vigenti disposizioni di legge
applicabili nella fattispecie. Anche i nuovi prezzi saranno soggetti al medesimo ribasso praticato
dalla Ditta aggiudicataria in sede di offerta.

Art. 14 Fatturazioni e pagamenti.

1. L'lmpresa avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, dopo I'ultimazione dei lavori di
ciascun sito su presentazione di regolare fattura (una fattura per ogni sito).

2. Per quanto riguarda [l'importo relativo agli oneri di sicurezza, gli stessi verranno corrisposti per
ciascun S.A.L. in percentuale, sulla scorta dell’avanzamento delle opere eseguite cui si riferiscono.

3. La contabilita sara redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei
lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto
fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori
effettivamente eseguiti.

4. Le fatture saranno liquidate tramite bonifico bancario a 60 gg d.ff.m previo accertamento da
parte della D.L. della corretta esecuzione e previa verifica della regolarita contributiva (DURC) ai
sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e della verifica Equitalia di cui all’art. 48bis del D.P.R. 29
settembre 1973 n. 602 per i pagamenti di importo superiore a 5mila euro.

5. Sulle fatture dovranno apparire oltre al riferimento del contratto/ordine, gli estremi dei
documenti di trasporto, ove esistenti, il Codice CIG. Essendo SVT una societa a partecipazione
pubblica é soggetta al meccanismo dello “split payment”, pertanto in fattura dovra risultare anche
la dicitura “operazione con scissione dei pagamenti — art. 17ter DPR 833/72".

6. Le fatture elettroniche dovranno riportare il codice univoco TO4ZHR3.
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7. Sullimporto delle prestazioni eseguite verra applicata la ritenuta dello 0,50 per cento (art.
30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liguidazione finale, al termine del contratto, con il rilascio del certificato di collaudo/regolare
esecuzione, previa acquisizione della regolarita contributiva (DURC).

Art. 15 Obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Fornitore ai sensi e per gli effetti dell’'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 sulla tracciabilita dei
flussi finanziari, ha I'obbligo di comunicare a SVT gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati
entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso
termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.
L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della
notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi
di tracciabilita finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il codice CIG da inserire in ogni fattura e transazione di pagamento relativamente all’affidamento
in oggetto & quello indicato nel frontespizio

Art. 16 Oneri e Obblighi a carico dell’Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale D.p.r. 207/2010
per la parte ancora in vigore e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti
i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli
obblighi che seguono che si intendono compresi e compensati nelle voci di Elenco Prezzi
Unitari:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo
alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da
disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso 'appaltatore non deve
dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo
1659 del codice civile;

b) smaltimento dei rifiuti ,carico e trasporto compresi, prodotti dalle attivita di cantiere
comprensivo altresi di ogni onere amministrativo, tecnico e fiscale necessario
all’adempimento degli obblighi di legge in materia ambientale e lavori pubblici.

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’'appaltatore a termini di contratto;

d) la responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;

e) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

f) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per |l
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
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rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure
di sicurezza;

g) Predisposizioni di segnaletica stradale e di cartellonistica informativa. L'applicazione di
segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante apposita cartellonistica e
segnalazione luminosa, nei tratti stradali interessati dai lavori. La segnaletica dovra
corrispondere ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto
Legislativo 30.04.1992 n° 285 e s.m.i., e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché ai
tipi previsti dal D.M. 10 luglio 2002, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.

h) La custodia e la sorveglianza, nonché il mantenimento costante dell’efficienza diurna e
notturna della segnaletica di cantiere affidata a personale dell’Appaltatore stesso o all'uopo
incaricato. L'Appaltatore & obbligato a sostituire, a sua cura e spese, I'attrezzatura sottratta,
danneggiata e ad eseguire la riparazione conseguente.

i) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando
a carico dell’appaltatore P'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

j) Vadozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dellappaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

k) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e
l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

I) Perinterventi di rifacimento parziale o completo dei piani viabili: la pulizia del piano viabile e
relative pertinenze, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, ed il corretto
ripristino nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Ente competente, secondo quanto previsto
nelle relative autorizzazioni.

m)l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.cm. 1 marzo 1991 e successive
modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

n) Le spese generali di cui all’art. 32 comma 4 del Regolamento (DPR 207/2010).

o) linstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la
cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla
variazione della viabilita cittadina connessa con ['esecuzione delle opere appaltate.
L’'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale
segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza
se nominato;

p) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale
scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa del’automezzo e le
generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o
del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

Pag. 8



sSvi

A VICEHTINA TRASOORT!

B

3. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento
sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto.

4. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
e le autorizzazioni necessarie in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere.

Art. 17 Disposizioni in materia di sicurezza

1. A seguito dell'esame dei rischi da interferenza & stato quantificato il costo degli oneri per la
sicurezza pari ad euro 300,00= (trecento/00). Il predetto importo non & soggetto a ribasso
d'asta.

2. Il DUVRI preliminare posto a base di gara sara integrato e modificato, , di concerto con il
fornitore, con il quale verra effettuata la valutazione dei possibili rischi relativi alle interferenze
(sia temporali che spaziali), tra le attivita di SVT e del fornitore e le relative misure di
sicurezza, tecniche e gestionali, adottate e adottabili per eliminare e ridurre i rischi. I| DUVRI
sara allegato al contratto di appalto e potra essere aggiornato ed integrato anche in corso
d’opera in caso di modifiche significative delle interferenze. Prima dellavvio delle attivita
oggetto del contratto saranno espletate attivita di coordinamento e cooperazione tra le parti al
fine di definire operativamente gli interventi di prevenzione e sicurezza da interferenze da
attuare per quanto di competenza.

3. SVT e il fornitore coopereranno all’attuazione delle misure di prevenzione dei rischi sul lavoro
incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto coordinando gli interventi di protezione e
prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

4. Preliminarmente all'inizio dei lavori I'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante la
documentazione necessari agli adempimenti di cui all'art. 90 comma 9, entro il termine
prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del
contratto;

. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante
il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del
proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n.
81 del 2008, nonché

il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi
dell'articolo 45.

6. Norme di sicurezza generali: Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore & obbligato:

[$)]

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto
n. 81 del 2008 e all'allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del
2008 e degli allegati XVII, XVHI, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIHl, XXIX, XXX,
XXX, XXXH, XXXIH, XXXV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto

attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma
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7. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. 1| POS, redatto ai sensi dell'articolo
131, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, dell’articolo 89, comma 1, lettera h),
del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008,
con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

Art. 18 Risoluzione e recesso dal contratto

SVT siriserva la facolta di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del c.c., senza
necessita di diffida o di messa in mora, al verificarsi di uno qualunque dei seguenti eventi, che
costituiscono ipotesi di clausola risolutiva espressa:

- superamento del limite del 10% per penali irrogate,

- in caso di prolungati o ingiustificati ritardi,

- mancata comunicazione delle variazioni societarie;

- cessione del contratto;

- violazione del Codice Etico;

- in caso di violazioni alle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali
ed alla prevenzione infortuni dei dipendenti;

- fornitura e/o installazione non rispondenti alle specifiche di capitolato,

- in tutti i casi previsti per legge.

La Ditta consente ad SVT di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa previa semplice
comunicazione spedita tramite PEC.

La risoluzione del contratto comportera l'incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto di SVT
al risarcimento del maggiore danno subito.

In caso di risoluzione del contratto SVT provvedera all'incameramento della garanzia definitiva,
rilasciata dall’Appaltatore a garanzia degli obblighi contrattuali, e/o titoli di credito ancora sospesi e
si riserva la facolta di agire legalmente per il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 19 Definizione delle controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra SVT e I'Aggiudicatario in ordine alle
prestazioni oggetto del presente Capitolato sara competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

E’ espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20 Divieto di cessione del contratto - subappalto
E’ vietata la cessione del contratto.

Il subappalto & disciplinato dall’'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L'Aggiudicatario pud subappaltare
parte delle prestazioni richieste, entro il limite del 30% dellimporto contrattuale, previa
autorizzazione della Societa Appaltante purché, ai sensi del comma 4 dell’articolo stesso, all’atto
dell’offerta il concorrente abbia indicato le parti di servizio che intende subappaltare.

Il subappalto non autorizzato & causa di risoluzione contrattuale di diritto ex art. 1456 c.c.

Art. 21 Codice Etico

SVT, in conformita al D.Lgs. 231/2001, ha approvato ed adottato il proprio Codice Etico quale
parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001,
consultabile/scaricabile sul sito www.svt.vi.it alla sezione Amministrazione Trasparente.

| fornitori sono obbligati ad attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto
e I'eventuale risarcimento del danno patito da SVT.
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Art. 22 Spese contrattuali — stipula del contratto

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al contratto, sono ad esclusivo carico del
Fornitore. Il contratto verra stipulato mediante scrittura privata con firma digitale, secondo le
modalita previste dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 ed €& soggetto a registrazione solo in
caso d'uso.

Art. 23 Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati personali & la Societa Vicentina Trasporti a responsabilita limitata —
SVT srl di Vicenza, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica
presso la sede istituzionale, attualmente nella persona del dott. Cristiano Eberle, reperibile a
questo indirizzo: SVT s.r.l. di Vicenza, Viale Milano 78, 36078 Vicenza Telefono: 0444223111 E-
mail : svt@svt.vi.it, PEC: svt@legalmail.it

[l Responsabile della Protezione dei Dati &€ IPSLab srl soc. unipersonale, Contra Porti, 16, 36100
Vicenza - Telefono: +39.333.800.800.8, e-mail: info@ipslab.it, PEC: pec@pec.ipslab.it.

| dati raccolti saranno trattati, in base a quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679),
esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa.
Successivamente all’'operatore economico individuato verra fornita I'informativa completa ai sensi
del Reg. UE 679/2016, al termine della procedura i dati conferiti saranno conservati secondo
termini di legge.

Tutti i documenti, i dati tecnici, i dati identificativi, le informazioni e quant'altro consegnato al
soggetto incaricato dell’esecuzione del contratto, diverso da SVT, ed elaborati dallo stesso,
rivestono carattere di riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprieta di SVT.

Qualora nello svolgimento dell'attivita oggetto del contratto il soggetto incaricato dell'esecuzione
del contratto dovesse acquisire/trattare dati personali di soggetti terzi, il trattamento degli stessi
dovra essere effettuato nel pieno rispetto delle misure tecniche e organizzative previste dall’art. 32
del Regolamento UE 679/2016.

Vicenza, gennaio 2019 SVT srl
Il Progettista

Ing. Paplo Ronzani
/
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